©
Government of Kerala
കേരള സർക്കാർ
2011

Reg. No. രജി. നമ്പർ
KL/TV(N)/12/2009-2011

KERALA GAZETTE
കേരള ഗസററ്

PUBLISHED BY AUTHORITY
ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്

Vol. LVI വാല്യം 56 | THIRUVANANTHAPURAM, TUESDAY തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ | 9th August 2011 2011 ആഗസ്റ്റ് 9 | 18th Sravana 1933 1933 ശ്രാവണം 18 | No. നമ്പർ 32

PART III

Irrigation Department

RE-TENDER NOTICE

No. W4 (C) 1654/97. *15th July 2011.*

The Superintending Engineer, Minor Irrigation Circle, Thiruvananthapuram on behalf of the Governor of Kerala invites competitive tenders including retenders for the following works in sealed cover superscribing the name of works from the Registered Contractors of Irrigation and P. W. Departments.

The firm period of the tender will be four months from the date of receipt of tender.

Sl. No.	*Tender No. and Name of work, related Division with Estimate PAC*	*EMD* ₹
(1)	(2)	(3)
1	35/SEMI/2010-11—PM—Side protection work and providing covering slab of Palathara Thumbattu thodu at Palathara in Kollam Corporation (Kollam) —₹ 17,30,000	43,250
2	72/SEMI/2010-11—M.I. Class-I works-Improvements to Ottoor thodu in Ottoor Panchayath (Thiruvananthapuram)—₹ 23,00,000	50,000
3	81/SEMI/2010-11—M.I. Class-I works—Constructing a bund-cum-Road from Kalayikavala to Kunnampally Kadanchira Thottimoola Padasekharam in Panchikadu Panchayath (Kottayam)—₹ 23,05,000	50,000

Cost of tender documents—₹ 2,600 + VAT @ 4% for Sl. No. 1, ₹ 3,500 + VAT @ 4% for Sl. Nos. 2 and 3.

Last date and time of receipt of tender—20-8-2011, 4 p. m.

Time of completion of work—6 months.

Class of eligible Contractor—'B' Class and above.

Tender documents and other particulars can be obtained from the Office of the undersigned on all working days commencing from 12-8-2011 up to 4 p.m. on 17-8-2011. A preliminary agreement in the prescribed form in Stamp Paper worth ₹ 100 should also be executed and submitted along with the tender. Tenders received without preliminary agreement will be summarily rejected. According to the provision of Kerala Construction Workers Welfare Fund Act 8(2) 1984, the Contractor who is undertaking construction of work has to remit 1% of total cost of construction as contribution towards the Kerala

Construction Workers Welfare Fund. The EMD should be pledged in favour of the Superintending Engineer, Minor Irrigation Circle, Thiruvananthapuram and submitted along with the tender.

The sealed tenders should reach the Office of the undersigned by post/speed post on or before 4 p.m. on 20-8-2011. Under any circumstances the tenders received directly or by courier will not be accepted. The tender will be opened at 4.30 p. m. on 20-8-2011 by the undersigned or an authorized person in the presence of tenderers who are present at that time. The tenders will not be received in person direct under any circumstances. If the tender date is declared to be a holiday the tenders will be received on the next working day upto 4 p.m. and will be opened at 4.30 p.m. Earnest Money will not be accepted in the form of Indira Vikas Pathra. Labour Contract Societies should produce certificates from competent authority (from concerned Joint Registrar) showing their class of Registration, work in hand, financial limit of total works, they can take up at a time and eligibility certificate while purchasing the tender documents and submit along with the tender documents. All the conditions prevailing in respect of the tenders in Kerala PWD and as per the G. O. (P) No. 84/97/PW & T applicable to the above work also.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പിലോ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പുനർ ദർഘാസ് ഉൾപ്പെടെ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ തപാൽ മുഖാന്തിരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 (നാല്) മാസംവരെയായിരിക്കും.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷനും അടങ്കൽ തുകയും	നിരത ദ്രവ്യം ₹
1	35/എസ്. ഇ. എം. ഐ./2010-11—പി. എം.—കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനിൽ പാലത്തറയിൽ പാലത്തറ തുമ്പാറ്റുതോടിന്റെ സംരക്ഷണ പണികളും കവറിംഗ് സ്ലാബിന്റെ നിർമ്മാണവും (കൊല്ലം)—₹ 17,30,000	43,250
2	72/എസ്. ഇ. എം. ഐ./2010-11—മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ക്ലാസ് I പണികൾ—ഒറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഒറ്റൂർ തോടിന്റെ നവീകരണ പണികൾ (തിരുവനന്തപുരം)—₹ 23,00,000	50,000
3	81/എസ്. ഇ. എം. ഐ./2010-11—മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ക്ലാസ് I പണികൾ—പനച്ചിക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ കാടൻചിറ തൊട്ടിമൂല പാടശേഖരത്തിൽ കലയിൽക്കവല മുതൽ കുന്നംപള്ളി വരെ ബണ്ട് റോഡ് നിർമ്മാണം (കോട്ടയം)—₹ 23,05,000	50,000

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-ന് ₹ 2,600+വാറ്റ് (4%), ക്രമനമ്പർ 2-നും 3-നും ₹ 3,500+വാറ്റ് (4%).

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും— 20-8-2011 വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ.

കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം—'ബി' ക്ലാസ്സും അതിനുമുകളിലും.

പണി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള കാലാവധി— 6 മാസം.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും 12-8-2011 മുതൽ 17-8-2011 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിലും താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകളുടെ കൂടെ ₹ 100 (നൂറ്) മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ളതു പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക കരാർപത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക കരാർപത്രം ഇല്ലാതെ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ ഒരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 1984-ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ 8(2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത പണിയെടുക്കുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിയുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. നിരതദ്രവ്യം തിരുവനന്തപുരം ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറ്റി എടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വാങ്ങേണ്ടതും ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.

പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ തപാൽ/സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് മുഖേന മാത്രം 20-8-2011, 4 മണിക്ക് മുമ്പായി താഴെ ഒപ്പ് വച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും രേഖപ്പെടുത്തിയ മുദ്രവച്ച കവറിലായിരിക്കണം ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ലഭിച്ച ദർഘാസുകൾ 20-8-2011 വൈകുന്നേരം 4.30 മണിക്ക് തന്നെ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അപ്പോൾ ഹാജരാകുന്ന കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. അന്നേദിവസം അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം 4 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 4.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതുമാണ്. നിരതദ്രവ്യമായി ഇന്ദിരാ വികാസ് പത്ര സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ജലവിഭവ വകുപ്പിലെയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെയും ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ, ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ യോഗ്യത, കൈവശമുള്ള പണികൾ, അവർക്ക് എടുക്കാവുന്ന പണികളുടെ സാമ്പത്തിക പരിധി മുതലായവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ബന്ധപ്പെട്ട ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറിൽനിന്ന് ലഭിച്ചത്, ടെണ്ടർ വാങ്ങുന്ന സമയം ഹാജരാക്കേണ്ടതും ആയത് ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. കേരള ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച നിബന്ധനകളും ജി. ഒ. (പി) നമ്പർ 84/97/ പി.ഡബ്ല്യൂ. ആന്റ് റ്റി പ്രകാരമുള്ള നിബന്ധനകളെല്ലാം ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്.

Office of the
Superintending Engineer,
Minor Irrigation Circle,
5th Floor, Jalavijnana Bhavan,
Ambalamukku, Kowdiar P.O.,
Thiruvananthapuram.

(Sd.)
Superintending Engineer.

TENDER NOTICE

No. D5-1830/2011/ISC. *18th July 2011.*

Competitive tenders in sealed cover superscribing the name and tender number of work are invited for and on behalf of Governor of Kerala by the undersigned from the contractors of eligible class. The tender will be received upto 4 p. m. on 19-8-2011 by registered post and will be opened at 4. 30 p. m. on the same day. Tenders through courier service will not be accepted. Department will not be responsible for the postal delay. If the last date of receipt of tenders will be a holiday, tenders will be opened at the same time on the next working day. Tender forms and other details can be had from the office of the Superintending Engineer, Irrigation South Circle, Thiruvananthapuram upto 4 p. m. on 16-8-2011.

Sl. No.	*Tender No. and Name of Work with PAC*	*EMD* ₹
1	1/SE/ISC/2011-12—Neyyar Irrigation Project—Construction of cut and cover at Ch.32820 m. of RBC near Ramapuram (Re-tender)—₹ 86 lakhs	50,000
2	2/SE/ISC/2011-12—Neyyar Irrigation Project—Garden maintenance-Maintenance to the garden of Neyyar Dam for one year—₹ 18.70 lakhs	46,800

Cost of tender documents—₹ 12,900 + VAT for Sl. No. 1 and ₹ 2,900 + VAT for Sl. No. 2.

Time of Completion—6 months for Sl. No. 1 and 1 year for Sl. No. 2.

Class of Contractors—'A' Class for Sl. No. 1 and B and above for Sl. No. 2.

All prevailing conditions applicable to tenders in Irrigation and PWD are applicable to this tender also.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ദക്ഷിണ മേഖലാ ജലസേചന വിഭാഗം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, തിരുവനന്തപുരം താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ ജലസേചന വകുപ്പിലോ രജിസ്ററർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറിൽ 19-8-2011 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കൊറിയർ സർവ്വീസുകൾവഴി സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം അവധിയായാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ടി സമയംവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 4.30-ന് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരതദ്രവ്യം ₹
1	1/എസ്.ഇ/ഐ.എസ്.സി./2011-112—നെയ്യാർ ജലസേചന പദ്ധതി—രാമപുരം ഇടതുകര കനാൽ ചെ. 32820 മീറ്ററിൽ കട്ട് ആന്റ് കവർ ചെയ്യുന്നത് (പുനർ ദർഘാസ്)—₹ 86 ലക്ഷം	50,000
2	2/എസ്.ഇ/ഐ.എസ്.സി./2011-12—നെയ്യാർ ജലസേചന പദ്ധതി—പൂന്തോട്ട സംരക്ഷണം—ഒരു വർഷത്തേക്ക് നെയ്യാർഡാമിലെ പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ സംരക്ഷണം—₹ 18.70 ലക്ഷം	46,800

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-ന് ₹ 12,900 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2-ന് ₹ 2,900 + വാറ്റ്.

പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—ക്രമനമ്പർ 1-ന് 6 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2-ന് ഒരു വർഷം.

കരാറുകാരുടെ ക്ലാസ്—ക്രമനമ്പർ 1-ന് 'എ' ക്ലാസ്, ക്രമനമ്പർ 2-ന് 'ബി' ക്ലാസും അതിന് മുകളിലും.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും ഈ ആഫീസിൽനിന്നും 16-8-2011 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ലഭ്യമാണ്. ജലവിഭവ വകുപ്പിലും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലും ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും.

Office of the
Superintending Engineer,
Irrigation South Circle, (Sd.)
Thiruvananthapuram. *Superintending Engineer.*

ദർഘാസ്/പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ എം.1/2010. 2011 ജൂലൈ 18.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഇറിഗേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സബ്ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ആലുവ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടി നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 18-8-2011 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി അവധിയാണെങ്കിൽ അതിനടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 4.30-ന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്.

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും—1/എഇഇ/2010-11— മഞ്ഞുമ്മൽ ബ്രിഡ്ജ് കം റഗുലേറ്ററിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിനുവേണ്ടി.

നിരതദ്രവ്യം—₹ 4,000.

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില—₹ 400 + വാറ്റ്.

പ്രവൃത്തി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി—4 മാസം.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് 7 ദിവസം മുമ്പ് മുതൽ അന്നേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില രൊക്കം പണമായോ മണി ഓർഡറായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസിനോടൊപ്പം അതാതുജോലിക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിരതദ്രവ്യം ആലുവ ഇറിഗേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറാവുന്ന വിധത്തിൽ സ്റ്റാമ്പൊട്ടിച്ച് മേലൊപ്പിട്ട് ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ₹ 50 മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമിക കരാർപത്രം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 1990-ലെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമം ഈ ജോലിക്കും ബാധകമായിരിക്കും.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,
ഇറിഗേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ
സബ് ഡിവിഷൻ,
ആലുവ.

(ഒപ്പ്)
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയർ.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി2-ജനറൽ/2004. 2011 ജൂലൈ 20.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തൃശ്ശൂർ ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റായി മാത്രം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 31-8-2011, 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുകയും അന്നേദിവസം 3.30 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരോ തൽസമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായിരുന്നാൽ അതിനടുത്തുള്ള പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 മാസം വരെയായിരിക്കും.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരത ദ്രവ്യം ₹
1	4/ഇ.ഇ./എം. ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12— മലബാർ ഇറിഗേഷൻ പാക്കേജ്—അന്നമനട ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ - സക്ഷൻ പൈപ്പും ഡെലിവറി പൈപ്പും സ്ഥാപിക്കുന്ന പണികൾ— ₹ 4,84,869	12,150
2	5/ഇ.ഇ./എം. ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—ടി വട്ടക്കുളം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ-കേടായ പി. വി. സി. പൈപ്പിന്റെയും എം. എസ്. പൈപ്പിന്റെയും പുനരുദ്ധാരണം, പുതിയതായി എം. എസ്. സക്ഷൻ പൈപ്പും ഡെലിവറി പൈപ്പും സ്ഥാപിക്കൽ തുടങ്ങിയ പണികൾ—₹ 3,65,240	9,150
3	6/ഇ.ഇ./എം. ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—ടി അന്തിക്കാട് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ-സക്ഷൻ പൈപ്പും, ഡെലിവറി പൈപ്പും സ്ഥാപിക്കുന്ന പണികൾ— ₹ 10,63,338	26,600
4	7/ഇ.ഇ./എം. ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—ടി മന്ദാരം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ-സക്ഷൻ പൈപ്പും, ഡെലിവറി പൈപ്പും സ്ഥാപിക്കുന്ന പണികൾ— ₹ 6,49,381	16,250
5	8/ഇ.ഇ./എം. ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—ടി വെസ്റ്റ് ചാലക്കുടി ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ-സക്ഷൻ പൈപ്പും, ഡെലിവറി പൈപ്പും സ്ഥാപിക്കുന്ന പണികൾ— ₹ 7,49,125	18,750
6	9/ഇ.ഇ./എം. ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—എം. പി. എൽ. എ. ഡി. എസ്. 2011-12—കോടശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ കലവറക്കടവ് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിലെ പമ്പ് ഹൗസിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കുകൾ—₹ 1,73,000	4,350
	പുനർദർഘാസ്	
7	3/ഇ.ഇ./എം. ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12— മലബാർ ഇറിഗേഷൻ പാക്കേജ്—തിരുത്തികുളങ്ങര ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ—കേടായ പമ്പ് ഹൗസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിന്റെയും സെക്കന്റ് ലിഫ്റ്റിന്റെയും പുനർനിർമ്മാണ പണികളും, ടോയ്‌ലറ്റ് നിർമ്മാണവും സക്ഷൻ പൈപ്പും ഡെലിവറി പൈപ്പും സ്ഥാപിക്കുന്ന പണികളും— ₹ 9,97,267	24,950

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-ന് ₹ 1,000 + 4% വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2-ന് ₹ 800 + 4% വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3-ന് ₹ 1,600 + 4% വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4-ന് ₹ 1,300 + 4% വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 5-നും 7-നും ₹ 1,500 + 4% വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 6-ന് ₹ 400 + 4% വാറ്റ്.

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—23-8-2011 മുതൽ 25-8-2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ.

പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ—മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, തൃശ്ശൂർ.

കരാറുകാരന്റെ കുറഞ്ഞ യോഗ്യത—ക്രമനമ്പർ 1, 2, 6 ഇവയ്ക്ക് 'ഡി' ക്ലാസ്സും അതിനുമുകളിലും, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 'സി' ക്ലാസ്സും അതിനു മുകളിലും.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—ക്രമനമ്പർ 1, 2, 6 ഇവയ്ക്ക് 3 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 4 മാസം.

ദർഘാസ് പ്രമാണവും മറ്റു വിശദവിവരങ്ങളും താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ₹ 100-ന്റെ (നൂറ്) മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് സമയത്തും മാറത്തക്കവിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്.

1989-ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ (2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ 1% നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകുവാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്.

കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും.

ജി. ഒ. (എംഎസ്.) നമ്പർ 135/97/കോ-ഓപ്. തീയതി 13-11-1997-ലുള്ള നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രമേ ലേബർ കോൺട്രാക്റ്റ് സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു.

ഇലക്ട്രിക്കൽ പണികൾക്ക് അംഗീകൃത ഇലക്ട്രിക്കൽ കരാറുകാരിൽ നിന്നും ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ പ്രകാരം ആവശ്യമായ രേഖകൾ, കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം പണി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ നിന്നും തന്നെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. യാതൊരു കാരണവശാലും അഡ്വാൻസ് പേമെന്റ് നൽകുന്നതല്ല. എം. പി.എൽ.എ.ഡി. പണിക്ക് ടെണ്ടർ എക്സ്സസ് അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ടെണ്ടറുകളിൽ ടെൻഡർ ഫോറം വാങ്ങുകയും ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത കരാറുകാർ ടെണ്ടർ അപേക്ഷ നൽകേണ്ടതില്ല. കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും നിലവിലുള്ള കരാർ പ്രകാരം പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് അനിശ്ചിതമായി കാരണം തൃപ്തികരമല്ലാത്ത കരാറുകാർക്ക് ടെണ്ടർ ഫോറം നൽകുന്നതല്ല.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, തൃശ്ശൂർ.

(ഒപ്പ്)
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ 2/എഇഇ/2011-12. 2011 ജൂലൈ 22.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തൃശ്ശൂർ ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള ജലസേചന/പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാരിൽ നിന്നും പണിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ടി ദർഘാസുകൾ താഴെപ്പറയുന്ന ദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 4 മണിക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അന്നേ ദിവസം സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട്-II, തിരുവനന്തപുരം 18-6-2004-ലെ സർക്കുലർ നമ്പർ 3759/04/D5(3)/CIR അനുസരിച്ച് ഇനിമുതൽ ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് രജിസ്റ്റേർഡ്/സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് മുഖേന ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ഓരോ പണിയുടെയും ദർഘാസുകൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് രജിസ്റ്റേർഡ്/സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് മുഖേന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം അവസാന തീയതിയായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. തപാലിൽ വരാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് കരാറുകാരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരതദ്രവ്യം ₹
(1)	(2)	(3)
1	4/2011-12—എം. ആന്റ്. ആർ.—ആലപ്പാട് പുള്ള് റോഡിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ ഭാഗം പുത്തൻ തോടിന് താഴെയും പുല്ലുകുഴിയിലും 2011-12 വർഷത്തെ ബണ്ട് കെട്ടുകയും ചിറയ്ക്കൽ സ്ലൂയിസ് കവാടം അടയ്ക്കുകയും നന്ദി സ്ലൂയിസിന് മണൽ ചാക്കിടുകയും 30-6-2012 വരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പണി—₹ 2,00,000	5,000
2	5/2011-12—ടി കമാന്റെ മുഖത്തെ സ്ലൂയിസ് അടയ്ക്കലും തുറക്കലും മണൽ ചാക്കിട്ട് ചോർച്ച തടയുന്ന പണി—₹ 90,000	2,300
3	6/2011-12—ടി ഇല്ലിക്കൽ റഗുലേറ്ററിന്റെ 2011-12 വർഷത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ഷട്ടറിനരികെ മണൽ ചാക്കിട്ട് താൽക്കാലികമായി ചോർച്ച അടയ്ക്കുന്ന പണികളും കരാഞ്ചിറലോക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കലും—₹ 3,00,000	7,500
4	7/2011-12—ടി മുല്ലശ്ശേരി കനാലിനു കുറുകെ പാതിയാർ കുളങ്ങരയിലും 51 തറയിലും 2011-12 വർഷത്തെ താൽക്കാലിക ബണ്ട് നിർമ്മാണം—₹ 2,90,000	7,300
5	8/2011-12—ടി ഇഞ്ചമുടിയിൽ കനാൽ സന്ധിക്കുന്ന പോയന്റിനരികെ ചിറക്കൻതോടിന് കുറുകെ 2011-12 വർഷത്തെ താൽക്കാലിക ബണ്ട് നിർമ്മാണം—₹ 2,50,000	6,300

(1)	(2)	(3)
6	9/2011-12—എം. ആന്റ്. ആർ.—കൊറ്റൽകോട്ട് വളവ് റഗുലേറ്ററിന്റെയും കൂത്തമാക്കൽ റഗുലേറ്ററിന്റെയും 2011-12 വർഷത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും പ്രവർത്തിപ്പിക്കലും—₹ 2,80,000	7,000
7	10/2011-12—ടി ഇടിയൻചിറ റഗുലേറ്ററിന്റെ 2011-12 വർഷത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും പെയിന്റിംഗും—₹ 3,00,000	7,500
8	11/2011-12—ടി പെരുംപുഴ തോട്ടിൽ ശാസ്താം കടവ് മുതൽ കാഞ്ഞാംകോൾ സ്ലൂയിസ് വരെയുള്ള 2011-12 വർഷത്തെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പണി—₹ 3,00,000	7,500
9	12/2011-12—ടി പെരുംപുഴ തോട്ടിൽ കാഞ്ഞാം കോൽ സ്ലൂയിസ് മുതൽ കോട്ടച്ചാൻ വരെയുള്ള ടി—₹ 3,00,000	7,500
10	13/2011-12—ടി മുല്ലശ്ശേരി കനാലിൽ പുല്ലൂർ പാലം മുതൽ പരപ്പുഴ പാലം വരെയുള്ള ടി—₹ 2,70,000	6,800
11	14/2011-12—ടി പേരാമംഗലം തോട്ടിൽ മുള്ളൂർ വലിയപാലം മുതൽ റെയിൽവേ ലൈൻ വരെയുള്ള ടി—₹ 2,20,000	5,500
12	15/2011-12—ടി തൃക്കൂർ റഗുലേറ്ററിന്റെ 2011-12 വർഷത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും പ്രവർത്തിപ്പിക്കലും—₹ 1,15,000	2,900
13	16/2011-12—ടി ഓടൻചിറ റഗുലേറ്ററിന്റെ ടി—₹ 1,24,000	3,100
14	17/2011-12—ടി പൂത്തറയ്ക്കൽ ചാലിലെ ചേനം മുതൽ ഏരുമക്കുഴി വരെയുള്ള 2011-12 വർഷത്തെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പണി—₹ 3,00,000	7,500

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില —ക്രമനമ്പർ 1, 2, 12, 13 ഇവയ്ക്ക് ₹ 400 + മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി, ക്രമനമ്പർ 5-നും 11-നും ₹ 500 + മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് ₹ 600 + മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില്പന തീയതിയും സമയവും—17-8-2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ .

പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—20-8-2011 ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3 മണിവരെ.

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—20-8-2011 വൈകിട്ട് 4 മണി.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—ക്രമനമ്പർ 3, 6, 7, 12, 13 ഇവയ്ക്ക് 31-8-2012, ക്രമനമ്പർ 4, 5, 8, 9,10, 11, 14 ഇവയ്ക്ക് 31-3-2012, ക്രമനമ്പർ 1-നും 2-നും 30-6-2012.

കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ് —ഡിയും അതിനുമുകളിലും.

(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ എ, ബി എന്നീ ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാർക്ക് മാത്രമേ ദർഘാസ് ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ.)

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പ് വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ നിശ്ചിത വില രൊക്കം പണമായോ മണി ഓർഡർ ആയോ അടച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന നിശ്ചിത വിഭാഗം കരാറുകാർക്ക് താഴെ ഒപ്പ് വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും അവസാന വിൽപ്പന ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. കേരള ജലസേചന/പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ഈ ദർഘാസിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക അനുവദിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ₹ 100 വിലയുള്ള മുദ്ര കടലാസിൽ തയ്യാറാക്കിയ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയുടെ മാതൃക ഓഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂർണ്ണമായും പൂരിപ്പിച്ച പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവെയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യമായി എടുക്കുന്ന നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/കിസാൻ വികാസ്പത്ര എന്നിവ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം (ഇന്ദിരാവികാസ് പത്രങ്ങൾ നിരതദ്രവ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.) തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ കൈവശമുള്ള എല്ലാ ജോലികളുടേയും വിശദവിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലിസ്റ്റ് സഹകരണ സംഘം അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിന്റെ 8/3 വകുപ്പ് ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,
ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ,
തൃശ്ശൂർ.

(ഒപ്പ്)
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ 3/ഇഇ/2011-12. 2011 ജൂലൈ 23.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തൃശ്ശൂർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള ജലസേചന/പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാരിൽ നിന്നും പണിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ടി ദർഘാസുകൾ താഴെപ്പറയുന്ന ദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3-ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അന്നേ ദിവസം സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട്-II, തിരുവനന്തപുരം 18-6-2004-ലെ സർക്കുലർ നമ്പർ 3759/04/CIR അനുസരിച്ച് ഇനിമുതൽ ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് രജിസ്റ്റേർഡ്/സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് മുഖേന ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ഓരോ പണിയുടെയും ദർഘാസുകൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് രജിസ്റ്റേർഡ്/സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് മുഖേന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ

തുറക്കുന്ന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം അവസാന തീയതിയായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. തപാലിൽ വരാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് കരാറുകാരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരതദ്രവ്യം ₹
1	22/2011-12—എം. ആന്റ് ആർ. —പൂത്തൂർ ചിറയുടെ 2011-12 വർഷ കാലയളവിലെ നിർമ്മാണവും സംരക്ഷണവും—₹ 3,25,000	8,200
2	23/2011-12—മുല്ലശ്ശേരി കനാലിനരികെ പരപ്പുഴ മുഖത്ത് 2011-12 വർഷ കാലയളവിലെ താൽക്കാലിക ബണ്ട് നിർമ്മാണം—₹ 3,15,000	7,900
3	24/2011-12—ഏനാമാക്കൽ റെഗുലേറ്ററിന്റെ 2011-12 വർഷ കാലയളവിലെ അറ്റകുറ്റ പണികളും പ്രവർത്തിപ്പിക്കലും പെയിന്റിംഗ് പണികളും—₹ 3,45,000	8,700
4	25/2011-12—എം. ആന്റ് ആർ. — തൃശ്ശൂർ കോൾ നിലങ്ങൾ—ഇഞ്ചമുടിയിൽ ഇല്ലിക്കൽ മുതൽ കനാൽ സന്ധിക്കുന്ന പോയിന്റ് വരെ ലിങ്ക് കനാലിന്റേയും ഹെർബർട്ട് കനാലിന്റേയും 2011-12 വർഷ കാലയളവിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പണികൾ—₹ 3,40,000	8,500
5	26/2011-12—ചിറക്കൽ തോട്ടിലേയും കന്നുകാലി ചാലിൽ കന്നുകാലി ചാൽ പാലം വരെയും ചേനം സ്ലൂയിസ് മുതൽ ചേനം ചാലിലും ഉള്ള ഭാഗത്തെ ടി ടി—₹ 3,20,000	8,000
6	27/2011-12—ടി പുത്തൻ ചാലിലെ കാരാഞ്ചിറ ലോക്ക് മുതൽ ശാസ്താം കടവ് വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ ടി ടി—₹ 3,80,000	9,500
7	28/2011-12—ടി ചേറ്റുപുഴ ചാലിൽ ശാസ്താംകടവ് മുതൽ മുപ്പുഴ കവലവരെയും വഞ്ചിക്കുളം തോട്ടിലെയും ടി ടി—₹ 3,15,000	7,900
8	29/2011-12—ടി ചേറ്റുപുഴ ചാലിൽ മുപ്പുഴ കവല മുതൽ ചേറ്റുപ്പുഴ പാലം വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ ടി ടി—₹ 3,50,000	8,800
9	30/2011-12—ടി ചേറ്റുപുഴ ചാലിൽ ചേറ്റുപുഴ പാലം മുതൽ കോട്ടച്ചാൽ വാലറ്റം വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ ടി ടി—₹ 3,50,000	8,800
10	31/2011-12—ടി മുല്ലശ്ശേരി കനാലിൽ പതിയാർക്കുളങ്ങര കവല മുതൽ പുല്ലൂർ പാലം വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ ടി ടി—₹ 3,30,000	8,300
11	32/2011-12—ടി കണിമംഗലം ചാലിൽ മുപ്പുഴ കവല മുതൽ കണിമംഗലം പാലത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗം വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ ടി ടി—₹ 3,60,000	9,000
12	33/2011-12—മാഞ്ഞാംകുഴി റെഗുലേറ്ററിന്റേയും താമരവളയം സ്ലൂയിസ്സിന്റേയും 2011-12 വർഷത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും പ്രവർത്തിപ്പിക്കലും—₹ 3,10,000	7,800

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില —ക്രമനമ്പർ 6-നും 11-നും ₹ 800 + മൂല്യ വർദ്ധിത നികുതി, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് ₹ 700 + മൂല്യ വർദ്ധിത നികുതി.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില്പന തീയതിയും സമയവും—18-8-2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ .

പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—22-8-2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 മണിവരെ.

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—22-8-2011, 3 മണി.

പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—ക്രമനമ്പർ 1-ന് 30-6-2012 വരെ, ക്രമനമ്പർ 2-ന് 31-3-2012 വരെ, ക്രമനമ്പർ 3-നും 12-നും 31-8-2012 വരെ, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 31-3-2012 വരെ ടി പണികൾ തടസ്സങ്ങൾ ഒക്ടോബർ ആദ്യം തുടങ്ങി കോളിലെ ജലവിതരണം അവസാനിക്കുന്നതു വരെ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ് —ഡിയും അതിനുമുകളിലും.

(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ എ, ബി എന്നീ ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാർക്ക് മാത്രമേ ദർഘാസ് ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ.)

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ നിശ്ചിത വില രൊക്കം പണമായോ മണി ഓർഡർ ആയോ അടച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന നിശ്ചിത വിഭാഗം കരാറുകാർക്ക് താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും അവസാന വിൽപ്പന ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. കേരള ജലസേചന/പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ₹100 വിലയുള്ള മുദ്ര കടലാസിൽ തയ്യാറാക്കിയ നിശ്ചിതമാതൃകയിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയുടെ മാതൃക ഓഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂർണ്ണമായും പൂരിപ്പിച്ച പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവെയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യമായി എടുക്കുന്ന നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/കിസാൻ വികാസ്പത്ര എന്നിവ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. (ഇന്ദിരാ വികാസ് പത്രങ്ങൾ നിരതദ്രവ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.) തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ കൈവശമുള്ള എല്ലാ ജോലികളുടേയും വിശദവിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലിസ്റ്റ് സഹകരണ സംഘം അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിന്റെ 8/3 വകുപ്പ് ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,
ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ,
തൃശ്ശൂർ.

(ഒപ്പ്)
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ 1/എ.ഇ.ഇ./2011-12. 2011 ജൂലൈ 23.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ചീരക്കുഴി ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ളതുമായ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർഘാസുകൾ 2011 ആഗസ്റ്റ് മാസം 22-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് മുമ്പായി പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്ത മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ തപാൽ വഴി മാത്രം നൽകേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 3.30 മണിക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ, അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയ മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും 3.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതുമാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരതദ്രവ്യം ₹
1	1/2011-12—ചീരക്കുഴി സ്കീം മെയിന്റനൻസ്-ചീരക്കുഴി വിയറിന്റെ 2011-12 വർഷത്തെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ— ₹ 1,00,000	2,500
2	2/2011-12—ചീരക്കുഴി സ്കീം മെയിന്റനൻസ്-ഇടതുകര പ്രധാന കനാലിന്റെ 0/000 മുതൽ 18/000 കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ജലവിതരണ സമയത്ത് തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ജലവിതരണം സുഗമമാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തികൾ— ₹ 1,00,000	2,500
3	3/2011-12—ചീരക്കുഴി സ്കീം മെയിന്റനൻസ്-ഇടതുകര പ്രധാന കനാലിന്റെ 18/000 മുതൽ 25/000 കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള ഭാഗത്തും കിള്ളിമംഗലം, പൈങ്കുളം, പാഞ്ഞാൾ എന്നീ ബ്രാഞ്ച് കനാലുകളിലും ജലവിതരണ സമയത്ത് തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ജലവിതരണം സുഗമമാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തികൾ— ₹ 80,000	2,000
4	4/2011-12—ചീരക്കുഴി സ്കീം മെയിന്റനൻസ്-ഇടതുകര പ്രധാന കനാലിന്റെ 34/600 മുതൽ 40/900 കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ജലവിതരണസമയത്ത് തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ജലവിതരണം സുഗമമാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തികൾ—₹ 80,000	2,000

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—₹ 400 + മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി.

പ്രവൃത്തി ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—28-2-2012.

കരാറുകാരന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ യോഗ്യത—ക്ലാസ് 'സി'യും അതിനു മുകളിലും.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും ചീരക്കുഴി ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 2011 ആഗസ്റ്റ് മാസം 18-ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ നിശ്ചിത വിലരൊക്കം പണമായോ മണിയോർഡറായോ അടച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിനോടൊപ്പം ₹ 100 വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കരാറുകാർ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,
ചീരക്കുഴി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് സബ് ഡിവിഷൻ, പഴയന്നൂർ.

(ഒപ്പ്)
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ 1/എ.ഇ.ഇ./2011-12. 2011 ജൂലൈ 23.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തലപ്പിള്ളി ജലസേചന വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ളതുമായ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർഘാസുകൾ 2011 ആഗസ്റ്റ് മാസം 12-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് മുമ്പായി പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്ത മുദ്രവച്ച കവറുകൾ തപാൽവഴി മാത്രം നൽകേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 3.30-ന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ, അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയ മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. അന്നേദിവസം അവധി ആയാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും 3.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതുമാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരത ദ്രവ്യം ₹
(1)	(2)	(3)
1	1/2011-12—വാഴാനി ജലസേചന പദ്ധതി—സർവ്വെ നമ്പർ 131 ചിറയുടെ 2011-12-ലെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും—₹ 20,000	500
2	2/2011-12—ടി ആക്കത്തുരുത്തി ചിറയുടെ ടി—₹ 21,000	550
3	3/2011-12—ടി വരടൻ ചിറയുടെ ടി— ₹ 21,000	550
4	4/2011-12—ടി മങ്കര ചിറയുടെ ടി— ₹ 22,000	550
5	5/2011-12—ടി കൂപ്പൻ ചിറയുടെ ടി— ₹ 20,000	500
6	6/2011-12—ടി ചങ്കരത്ത് ചിറയുടെ ടി— ₹ 21,000	550
7	7/2011-12—ടി വടക്കുംമൂല ചിറയുടെ ടി— ₹ 24,000	600

(1)	(2)	(3)
8	8/2011-12—വാഴാനി ജലസേചന പദ്ധതി—ചെമ്പ്ര ചിറയുടെ 2011-12-ലെ അറ്റകുറ്റ പണികളും സംരക്ഷണവും—₹ 20,000	500
9	9/2011-12—ടി ഏക്രമാരി ചിറയുടെ ടി—₹ 20,000	500
10	10/2011-12—ടി നീലിയാറ ചിറയുടെ ടി—₹ 22,000	550
11	11/2011-12—ടി വടക്കാഞ്ചേരി ചിറയുടെ ടി—₹ 1,10,000	2,750
12	12/2011-12—ടി ആറ്റാംപറ്റ ചിറയുടെ ടി—₹ 50,000	1,250
13	13/2011-12—ടി ചാലക്കൽ ചിറയുടെ ടി—₹ 1,10,000	2,750
14	14/2011-12—ടി പെരിങ്ങീരി ചിറയുടെ ടി—₹ 65,000	1,650
15	15/2011-12—ടി ആദൂർ ചിറയുടെ ടി—₹ 45,000	1,150
16	16/2011-12—ടി പെരവുൻ ചിറയുടെ ടി—₹ 70,000	1,750
17	17/2011-12—ടി ആളൂർ അക്വാഡക്ടിന്റെയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെയും ടി—₹ 62,000	1,550
18	18/2011-12—ടി ഇടതുകര മെയിൻ കനാലിൽ ചെ. 0/00 കി. മീ. മുതൽ 16/000 കി. മീ. വരെ ജലസേചനസമയത്ത് തടസ്സങ്ങൾ നീക്കലും അനുബന്ധപണികളും—₹ 1,50,000	3,750
19	19/2011-12—ടി ഇടതുകര മെയിൻ കനാലിൽ ചെ. 16/000 കി. മീ. മുതൽ 21/000 കി. മീ. വരെ ടി—₹ 75,000	1,900
20	20/2011-12—ടി ഇടതുകര മെയിൻ കനാലിൽ ചെ. 21/000 കി. മീ. മുതൽ 29/000 കി. മീ. വരെ ടി—₹ 75,000	1,900
21	21/2011-12—ടി പാർളിക്കാട് ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ ടി—₹ 60,000	1,500
22	22/2011-12—ടി മുണ്ടൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ടി—₹ 50,000	1,250
23	23/2011-12—ടി കുറാഞ്ചേരി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ടി—₹ 15,000	400

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—അടങ്കൽ തുക 50,000 വരെ ₹ 300 + വാറ്റ് 4%, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് ₹ 400 + വാറ്റ് 4%.

പ്രവൃത്തി ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 16 വരെ 15-8-2012, ക്രമനമ്പർ 17-ന് 31-12-2011, ക്രമനമ്പർ 18 മുതൽ പ്രധാന പ്രവൃത്തികൾ 10-9-2011-ന് മുമ്പായും ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾ 31-5-2012 വരെയും.

കരാറുകാരന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ യോഗ്യത—ക്ലാസ് 'ഡി'യും അതിനു മുകളിലും.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും വടക്കാഞ്ചേരി ജലസേചന വിഭാഗം സബ് ഡിവിഷൻ ആഫീസിൽ നിന്നും 5-8-2011 മുതൽ 8-8-2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ നിശ്ചിത വില രൊക്കം പണമായോ മണിയോർഡറായോ അടച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ദിവസം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നപക്ഷം അടുത്ത പ്രവർത്തിദിവസം ദർഘാസുകൾ നടത്തുന്നതാണ്. ദർഘാസിനോടൊപ്പം ₹ 100 വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കരാറുകാർ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിന് ബാധകമായിരിക്കും.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,
ജലവിഭവ വകുപ്പ് തലപ്പിള്ളി,
സബ് ഡിവിഷൻ, വടക്കാഞ്ചേരി.

(ഒപ്പ്)
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി1/ടി.എൻ./2011-12(2). 2011 ജൂലൈ 15.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പാലക്കാട് ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ രജിസ്റ്റേർഡ്/സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് ആയി മാത്രം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ താഴെ പറയുന്ന തീയതിയിൽ വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 3.30-ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ തൽസമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായിരുന്നാൽ അതിനടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അതു സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 മാസം ആയിരിക്കും.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും	നിരതദ്രവ്യം ₹
(1)	(2)	(3)
1	13/2009-10—കാലവർഷക്കെടുതി 2009-10-പാലക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മണലി തോടിന്റെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ (പുനർ ദർഘാസ്)—₹ 10,21,100	25,600
2	14/2009-10—ടി പാലക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മണപ്പുള്ളികാവ് ജംഗ്ഷനും പുതിയ സിവിൽ നഗറിനും സമീപത്തുള്ള യാക്കര തോടിന്റെ ടി—₹ 10,25,708	25,700
3	3/2009-10—മിർപ്പ നവീകരണം 2009-10—പുതൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കുക്കുമ്പാളയം എൽ. ഐ. സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ (പുനർ ദർഘാസ്)—₹ 3,18,596	8,000

(1)	(2)	(3)
4	55/2010-11—പ്രോജക്റ്റ് മെയിന്റനൻസ് 2010-11—വടക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ ചുവട്ടുപാടം ക്രോസ് ബാറിന്റെ അരികിലുള്ള ശങ്കര കണ്ണന്തോടിന്റെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ (പുനർ ദർഘാസ്)—₹ 9,20,000	23,000
5	56/2010-11—ടി വടക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ ചുവട്ടുപാടം ക്രോസ് ബാറിലെ (പഴയ റോഡിൽ നിന്നും) ശങ്കരകണ്ണന്തോടിന്റെ ടി ടി—₹ 9,40,000	23,500
6	57/2010-11—ടി—പുതുനഗരം പഞ്ചായത്തിലെ പാലക്കമ്പാടം വിയറിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള പാലക്കമ്പാടം തോടിന്റെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ (0 മീ. മുതൽ 200 മീ. വരെ—പുനർ ദർഘാസ്)—₹ 8,30,000	20,800
7	58/2010-11—ടി പുതുനഗരം പഞ്ചായത്തിലെ അടിച്ചിറയിലെ റയിൽവേ ക്രോസിന്റെ താഴ് ഭാഗത്തിലുള്ള പാലക്കമ്പാടം തോടിന്റെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ (100 മീ. മുതൽ 450 മീ. വരെ പുനർ ദർഘാസ്)—₹ 10,45,000	26,150
8	61/2010-11—മിർപ്പ നവീകരണം 2009-10—നെല്ലായ പഞ്ചായത്തിലെ നെടുങ്കയം എൽ. ഐ. സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ (പുനർ ദർഘാസ്)—₹ 9,51,508	23,800
9	62/2010-11—ടി തൃത്താല പഞ്ചായത്തിലെ തൃത്താല ടി ടി—₹ 7,24,517	18,200
10	54/2010-11—ടി പറുതൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കൂട്ടക്കടവ് ടി ടി—₹ 11,21,295	28,100
11	2/2010-11—പ്രോജക്റ്റ് മെയിന്റനൻസ് 2010-11—ഓങ്ങല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണമ്പാറ എൽ.ഐ. സ്കീമിന്റെ കാറമണ്ണ തോടിന്റെ കുറുകെയുള്ള സൈഫൻ അക്വിഡക്റ്റിന്റെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ (പുനർ ദർഘാസ്)—₹ 3,88,759	9,800
12	22/2010-11—ജലാശയങ്ങളുടെ കേടുപാട് തീർക്കലും പുനരുദ്ധാരണവും പുനഃക്രമീകരണവും 2010-2011 — ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിലെ ഷെടുംകുന്ന് വെലികുളം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾ (പുനർ ദർഘാസ്)—₹ 14,74,927	36,750
13	20/2010-11—പ്രോജക്റ്റ് മെയിന്റനൻസ് 2007-08—പിരായിരി പഞ്ചായത്തിലെ കൽപ്പാത്തി പുഴയുടെ കുറുകെയുള്ള കാവിൽപ്പാട് തടയണയുടെ വലതുകര മുകൾ ഭാഗത്തെ അരിക് സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ (പുനർ ദർഘാസ്)—₹ 7,65,347	19,200
14	36/2009-10—മിർപ്പ നവീകരണം 2009-10—പുതുക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ കണക്കന്നൂർ എൽ. ഐ. സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ (പുനർ ദർഘാസ്)—₹ 10,12,011	25,350
15	3/2011-12—ടി—വാണിയംകുളം പഞ്ചായത്തിലെ ചോറോട്ടൂർ എൽ. ഐ. സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ—₹ 6,61,035	16,550

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1, 2, 4, 5, 7, 14 ഇവയ്ക്ക് ₹ 1,600 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3-ന് ₹ 700 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 6, 8, 9, 13 ഇവയ്ക്ക് ₹ 1,500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 10-ന് ₹ 1,800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 11-ന് ₹ 800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 12-ന് ₹ 2,300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 15-ന് ₹ 1,400 + വാറ്റ്.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—9-8-2011-ന് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 11-8-2011-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—18-8-2011-ന് വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—19-8-2011-ന് വൈകുന്നേരം 3.30 മണി.

കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം—'സി'യും അതിനു മുകളിലും.

പ്രവൃത്തിയുടെ നിർമ്മാണ കാലാവധി—ക്രമനമ്പർ 3-നും 14-നും 15-നും 3 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 4 മാസം.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. ദർഘാസിനോടൊപ്പം ₹ 100 (നൂറു രൂപയുടെ) മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് സമയത്തും മാറത്തക്കവിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 1989-ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ (2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിയുടെ മൊത്തം ചിലവിന്റെ ഒരുശതമാനം നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് നൽകുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലസേചന വകുപ്പുകളിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും.

എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം,
പാലക്കാട്.

(ഒപ്പ്)
എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയർ.

ലേല/ക്വട്ടേഷൻ പരസ്യം

നമ്പർ സി2-81/കെ.ടി.ആർ./2011. 2010 ജൂലൈ 14.

മലമ്പുഴ ജലസേചന പദ്ധതി ഇടതുകര കനാൽ ഡിവിഷന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതും ഇടതുകര ബണ്ടിൽ വീണു കിടക്കുന്നതുമായ മൂന്നു തേക്കു മരം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ, അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരോ താഴെപ്പറയും പ്രകാരം പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്യുന്നതാണ്. ലേലത്തിനുമുൻപ് ടി മരത്തിന് സീൽ ചെയ്ത ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ക്വട്ടേഷനുകൾ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും സമയത്തും സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ക്വട്ടേഷനുകളുടെ കൂടെ പരസ്യത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് തുല്യമായ ക്രോസ് ചെയ്ത ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്.

ദർഘാസ് നമ്പർ—പി3-318/2011. തീയതി 20-6-2011.

ക്രമ നമ്പർ	ഇനവിവരവും അടങ്കൽ തുകയും	നിരതദ്രവ്യം ₹
1	തേക്കുമരം—CBH in 134 cm. Vol. Cum 0.706— ₹ 31,876	800 വി. നികുതി 12.5% + FDT.5% + വാറ്റിന്റെ 5%
2	തേക്കുമരം—CBH in 140 cm. Vol. Cum 0.706— ₹ 31,876	800 വി. നികുതി 12.5% + FDT.5% + വാറ്റിന്റെ 5%
3	തേക്കുമരം—CBH in 75 cm. ₹ 5,558	150 വി. നികുതി 12.5% + FDT.5% + വാറ്റിന്റെ 5%

ലേലം നടത്തുന്ന സ്ഥലവും തീയതിയും സമയവും—എൽ. ബി. സി. സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസ്, പാലക്കാട്—19-8-2011, രാവിലെ 11 മണി.

ക്വട്ടേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—19-8-2011 രാവിലെ 11 മണി.

(1) ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ലേല സമയത്ത് ഹാജരായി നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവച്ച് ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. ലേലം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം മാത്രമേ ക്വട്ടേഷനുകൾ തുറക്കുകയുള്ളൂ.

(2) ലേലം നടക്കുന്ന തീയതിയുടെ തലേദിവസം വൈകിട്ട് 4 മണിവരെ പാലക്കാട് എൽ. ബി. സി. സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസിലും ലേലദിവസം രാവിലെ 11 മണിവരെ ലേല സ്ഥലത്തും ക്വട്ടേഷനുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

(3) ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുകയ്ക്ക് ലേലം വിളിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുകയ്ക്ക് ക്വട്ടേഷനുകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരിലോ ലേലം ഉറപ്പിക്കുന്നതും ടി വ്യക്തി ലേലത്തുകയും സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സേവന നികുതികളും അപ്പോൾത്തന്നെ ഈ ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്.

(4) ലേലം/ക്വട്ടേഷൻ സ്വീകരിച്ച് രേഖാമൂലം അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ ലേലക്കാരന് ലേലം ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ.

(5) ലേലദിവസം എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ഓഫീസ് അവധി ദിവസമാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ലേലം നടത്തുന്നതായിരിക്കും.

(6) ജലസേചന വകുപ്പിന്റെയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെയും കാലാകാലങ്ങളിലുള്ള നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഈ ലേലം/ക്വട്ടേഷനും ബാധകമായിരിക്കും.

(7) ക്വട്ടേഷൻ/ലേല നടപടികൾ മാറ്റിവയ്ക്കുവാനോ റദ്ദുചെയ്യുവാനോ ഉള്ള അധികാരം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,
എൽ.ബി.സി. സബ് ഡിവിഷൻ,
പാലക്കാട്.

(ഒപ്പ്)
അസിസ്റ്റന്റ്
എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയർ.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡിബി2-ടി.എൻ.-03/2011-12. 2011 ജൂലൈ 18.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കോഴിക്കോട് ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മുദ്രവച്ചതും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് പുറത്ത് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ, സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് എന്നിവ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. കൊറിയർ സർവ്വീസിൽ അയയ്ക്കുന്നതോ നേരിട്ട് നൽകുന്നതോ ആയ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ തകരാറുമൂലമോ മറ്റോ കാലതാമസം വന്നാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മുതൽ 4 മാസം ആയിരിക്കും.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരതദ്രവ്യം ₹
(1)	(2)	(3)
	മലപ്പുറം ജില്ല	
1	ടി.എൻ. 7/2011-12—മലബാർ പാക്കേജ്—എൽ. ഐ. സ്കീം—പുനരുദ്ധാരണം—പോത്തന്നൂർ എൽ. ഐ. സ്കീമിന്റെ പമ്പ് മോട്ടോറുകളുടെ സക്ഷൻ ആന്റ് ഡെലിവറി പൈപ്പുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം (പൈപ്പ് ലൈൻ വർക്ക്)—₹ 17,50,000	43,800
2	ടി.എൻ. 8/2011-12—ടി ടി തവന്നൂർ ടി ടി—₹ 15,94,834	39,900
3	ടി.എൻ. 9/2011-12—ടി ടി കാട്ടുപ്പാറ ടി ടി—₹ 23,81,215	50,000
4	ടി.എൻ. 10/2011-12—ടി ടി രാമഞ്ചാടി സ്റ്റേജ് 1 ടി ടി—₹ 40,17,151	50,000
5	ടി.എൻ. 11/2011-12—ടി ടി നിലമ്പൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കുറുന്തോട്ടിമണ്ണ ടി ടി—₹ 15,39,354	38,500
6	ടി.എൻ. 12/2011-12—ടി ടി മണലി ടി ടി—₹ 22,54,925	50,000
7	ടി.എൻ. 13/2011-12—ടി ടി പൂവത്തിക്കടവ് ടി ടി—₹ 16,24,422	40,650
8	ടി.എൻ. 14/2011-12—ടി ടി കൊത്തുപാറ ടി ടി—₹ 15,55,494	38,900
9	ടി.എൻ. 15/2011-12—ടി ടി പാലങ്കര ടി ടി—₹ 16,36,811	41,000
10	ടി.എൻ. 16/2011-12—ടി ടി തെക്കേപാലാട് ടി ടി—₹ 35,05,965	50,000
11	ടി.എൻ. 17/2011-12—ടി ടി മമ്പാട് ടി ടി—₹ 18,61,530	46,600
12	ടി.എൻ. 18/2011-12—ടി ടി ചെകുത്താൻകുണ്ട് ടി ടി—₹ 22,02,000	50,000
13	ടി.എൻ. 19/2011-12—ടി ടി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തൃക്കുളം ടി ടി—₹ 15,25,478	38,200

(1)	(2)	(3)
	കാസറഗോഡ് ജില്ല	
14	ടി.എൻ. 20/2011-12—നബാർഡ് RIDF XVI—കോടം ബേലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ചൂരിയോടൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് നായിക്കയം ഒടയം ചാൽ തോടിനു കുറുകെ ട്രാക്ടർ വേയോടുകൂടിയ വി. സി. ബി. നിർമ്മാണം—₹ 19,80,000	49,500
15	ടി. എൻ. 21/2011-12—ടി കുറ്റിക്കോൽ പഞ്ചായത്തിൽ വെള്ളല-വണ്ണാർക്കയം എന്ന സ്ഥലത്ത് ട്രാക്ടർ വേയോടുകൂടിയ വി. സി. ബി. നിർമ്മാണം—₹ 32,50,000	50,000
16	ടി.എൻ. 22/2011-12—ടി കല്ലാർ പഞ്ചായത്തിൽ കാഞ്ഞിരത്തടി തോടിനു കുറുകെ ട്രാക്ടർ വേയോടുകൂടിയ വി. സി. ബി. നിർമ്മാണം—₹ 19,75,000	49,400
17	ടി.എൻ. 23/2011-12—ടി കല്ലാർ പഞ്ചായത്തിൽ കരിപ്പാടി തോടിനു കുറുകെ വി. സി. ബി. നിർമ്മാണം—₹ 21,00,000	50,000
18	ടി.എൻ. 24/2011-12— ടി കുറ്റിക്കോൽ പഞ്ചായത്തിൽ ചിക്കണ്ടമൂല എന്ന സ്ഥലത്ത് വി. സി. ബി. നിർമ്മാണം—₹ 27,00,000	50,000
19	ടി.എൻ. 25/2011-12—ടി കുറ്റിക്കോൽ പഞ്ചായത്തിൽ ശങ്കരംപാടി എന്ന സ്ഥലത്ത് വി. സി. ബി. നിർമ്മാണം—₹ 29,50,000	50,000
20	ടി.എൻ. 26/2011-12—ടി കയ്യൂർ-ചീമേനി പഞ്ചായത്തിലെ കാലംകളക്കൽ തോടിനു കുറുകെ ട്രാക്ടർ വേയോടുകൂടിയ എസ്. ഡബ്ല്യു. ഇ. സി. ബി. യുടെ നിർമ്മാണം—₹ 16,00,000	40,000
21	ടി.എൻ. 27/2011-12—ടി കിനാനൂർ കരിന്തളം പഞ്ചായത്തിൽ നെല്ലിയടുക്കം ചാലിനു കുറുകെ വി. സി. ബി. നിർമ്മാണം—₹ 28,00,000	50,000
22	ടി.എൻ. 28/2011-12—ടി നീലേശ്വരം പഞ്ചായത്തിൽ പുറത്തേ കൈ എന്ന സ്ഥലത്ത് ട്രാക്ടർ വേയോടുകൂടിയ എസ്. ഡബ്ല്യു. ഇ. സി. ബി. യുടെ പുനർ നിർമ്മാണം—₹ 28,50,000	50,000
	വയനാട് ജില്ല	
23	ടി. എൻ. 29/2011-12—നബാർഡ് RIDF XVI—തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത്തിൽ മണ്ണുണ്ടി എന്ന സ്ഥലത്ത് ചെക്ക് ഡാം നിർമ്മാണം—₹ 35,30,000	50,000
24	ടി. എൻ. 30/2011-12—ടി മീനങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിൽ—മലക്കാട് എന്ന സ്ഥലത്ത് വി.സി.ബി. നിർമ്മാണം—₹ 42,30,000	50,000
	കോഴിക്കോട് ജില്ല	
25	ടി. എൻ. 31/2011-12—മലബാർ പാക്കേജ്—ചാത്തമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ വെള്ളലൂർ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ ആർ.സി.ബി.യുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ—₹ 22,18,206	50,000

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-ന് ₹ 2,700 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2, 5, 8, 20, ഇവയ്ക്ക് ₹ 2,400 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3-ന് ₹ 3,600 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4-ന് ₹ 6,100 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 6, 12, 25 ഇവയ്ക്ക് ₹ 3,400 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 7, 9 ഇവയ്ക്ക് ₹ 2,500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 10, 23 ഇവയ്ക്ക് ₹ 5,300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 11-ന് ₹ 2,800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 13-ന് ₹ 2,300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 14, 16 ഇവയ്ക്ക് ₹ 3,000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 15-ന് ₹ 4,900 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 17-ന് ₹ 3,200 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 18-ന് ₹ 4,100 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 19-ന് ₹ 4,500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 21-ന് ₹ 4,200 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 22-ന് ₹ 4,300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 24-ന് ₹ 6,400 + വാറ്റ്.

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത—'ബി' യും അതിനു മുകളിലും.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—12 മാസം.

ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 13 വരെയുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് 12-8-2011 മുതൽ 19-8-2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെയും ക്രമനമ്പർ 14 മുതൽ 25 വരെയുള്ള പ്രവർത്തികളുടേത് 18-8-2011 മുതൽ 24-8-2011 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെയും ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില മണി ഓർഡറായോ രൊക്കം പണമായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനുവേണ്ടി അടയ്ക്കുന്ന തുക യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 13 വരെയുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ ദർഘാസുകൾ 23-8-2011 4 മണിവരെയും ക്രമനമ്പർ 14 മുതൽ 25 വരെയുള്ള പ്രവർത്തികളുടേത് 26-8-2011 വൈകിട്ട് 4 മണി വരെയും മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം വൈകിട്ട് 4.30-ന് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ദിവസം സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനു തൊട്ട് പിന്നീടുള്ള പ്രവൃത്തി ദിവസം ടി സമയത്ത് ടി ദർഘാസുകൾ നടത്തുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ ഏകദേശ വിലയാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ വില എത്രയെന്ന് ഓഫീസിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടതും ആയത് ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനായി ഒടുക്കേണ്ടതുമാണ്.

ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരാറുകാർ (ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി ഉൾപ്പെടെ) അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ അവർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന പണികളുടെ ആകെ അടങ്കൽ തുകയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതാത് രജിസ്ട്രാരിൽ നിന്നും വാങ്ങി ദർഘാസ് ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു. നിരതദ്രവ്യം പണമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തിയതും ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ടതുമായ നിരതദ്രവ്യം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കരാറുകാർ ദർഘാസിനോടൊപ്പം ₹ 100 വിലയുള്ള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്തതും നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതുമായ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

1987-ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ 8(2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് മേൽപണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാർ മൊത്തം ചെലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നും നൽകേണ്ടതാണ്. കേരള ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം,
കാവേരി ഹൗസ്, വെസ്റ്റ്ഹിൽ പി. ഒ., (ഒപ്പ്)
കോഴിക്കോട്-673 005.
ഫോൺ : 0495-2381677 സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ.